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Wydzial Ochrony Ludno$ci Urzedu Miasta Torunia, w zwiazku z podjeciem dziatan w
zakresie uzyskania informacji o rynku potencjalnych wykonawcow w branzy obejmujacej przedmiot
zamowienia, prosi o podanie ceny brutto na

prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadan:
.Budowa przylaczy do miejskiej sieci $wiatlowodowej i energetycznej dla 3 nowych punktow
kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta”;

- ,,Prace instalacyjne dla 3 nowych punktéw kamerowych systemu monitoringu wizyjnego miasta™;

w lokalizacjach:

1) Trasa Prezydenta W. Raczkiewicza/ul. Grudziadzka;

2) ul. Grudziadzka/Trasa Prezydenta W. Raczkiewicza;

3) Park Miejski na Bydgoskim Przedmiesciu na wysokosci szaletu miejskiego, na wysokosci ul.
Klonowica;

zgodnie z posiadang przez Zamawiajagcego dokumentacja projektowa z 2019 roku wykonang przez
Adama Kowalskiego, prowadzacego dzialalnos¢ gospodarcza pod firma: ,,Firma AKO Kowalski Adam™
do realizacji zadania pn. ,,Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia™.

Wykonywane czynnosci polega¢ beda przede wszystkim na:

1. Przekazanie placow budowy Wykonawcy.

2. Reprezentowanie inwestora na budowie, sprawowanie kontroli zgodnosci ich realizacji z
dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz posiadang wiedzg.

3. Sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a
szczegblnie zapobieganie zastosowania wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie.

4. Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych, odbior prac z zakresu obstugi geodezyjnej oraz
przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazanie
go do uzytkowania.

5. Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan.

6. Ustalenie metod obmiaru robét i uczestniczenie przy dokonywaniu obmiaréw robot przez
Wykonawce, kontrolowanie dokumentacji obmiarow.

7. Sprawdzanie poprawnosci kalkulacji sporzadzonych przez Wykonawce robot w zakresie
obmiardéw robot, naktadow rzeczowych, cen i narzutow oraz faktur w terminach wynikajgcych z
zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajagcym umowy.

8. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad (rozliczenie rzeczowe) i
przedstawienie Zamawiajacemu koncowego rozliczenia rzeczowo - finansowego w formie
pisemnej na potrzeby wprowadzenia srodkow trwatych.

9. Wydawanie polecen kierownikowi budowy, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczgcych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb i badan, oraz
przedstawienia dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych.

10. Zadanie od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze wstrzymania robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich
konstrukcja mogla wywotaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z
dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowg.

11. Wizytowanie miejsca wykonywania robdt w okresie ich realizacji nie rzadziej niz 2 razy w
tygodniu oraz zawsze na zadanie zamawiajacego.
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12. Przedstawienie Zamawiajacemu informacji o wszelkich problemach i zagrozeniach, istotnych z
punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktdre kierujac si¢ posiadang wiedza techniczng i
doswiadczeniem zawodowym nalezy przewidywac.

13. Weryfikowanie koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych nie
uwzglednionych w umowie z Wykonawca, w zakresie ich zasadno$ci, rozmiarow oraz wartosci.

14. Sporzgdzanie protokotéw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do
Zamawiajacego o ich wykonanie.

15. Nadzor nad sporzadzaniem przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej oraz potwierdzenie
jej kompletnosci i zgodnosci ze stanem faktycznym przed odbiorem koncowym.

Osoba powinna posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych oraz by¢ czynnym
cztonkiem PIIB i wykaza¢ sie doswiadczeniem przy projektowaniu, realizacji lub nadzorze tego typu
instalacji.

Termin sprawowania nadzoru: od 15.10.2019 do 22.11.2019 roku.
Rozliczenie: po zakonczeniu inwestycji w terminie 14 dni.

Termin skladania ofert z rozpoznania rynku mija 8 pazdziernika 2019 roku o godz. 14.00.

Oferte prosze ztozy¢ w Wydziale Ochrony Ludnosci przy ul. Legionow 70/76 w pokoju 214 (I
pi¢tro) lun mailem na adres: wol@um.torun.pl.

W przypadku pytan dotyczacych przedmiotu zamowienia prosimy o kontakt z Krzysztofem
Podgorskim z Wydziatu Ochrony Ludnosci pod numerem (56) 611 93 13.

Uwaga!!! Jednoczesnie Wydzial Ochrony Ludno$ci informuje, Ze niniejsze
ogloszenie nie stanowi oferty w mysl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak rowniez nie
jest ogloszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Informacja
ma na celu wylacznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat Kkosztow
wykonania w/w zadania.

DYREKTOR
Wydzialu Oghforly Ludnosci
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