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Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 23/2020 na zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych w ramach realizacji Projektu pn. , Utworzenie Szpitalnego Oddzialu
Ratunkowego (SOR) wraz z wyposazieniem na bazie istniejacej Izby Przyjeé w
Specjalistycznym  Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu” wraz ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacja wykonywanych robét budowlanych”,

W zwigzku ze skierowanymi do Zamawiajgcego zapytaniami udzielamy zgodnie z ustawg —
Prawo Zamoéwien Publicznych nastepujacych wyjasnien:

Pytanie 1

Zwracam si¢ z wnioskiem o wyrazenie zgody na wnoszenie 30% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w momencie podpisania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, a
nastgpnie gromadzenie reszty zabezpieczenia naleZzytego wykonania umowy w formie potracen
z platnosci faktur czgsciowych, zgodnie z art. 150 ust. 3-6 ustawy Prawo zamdwien publicznych
przez potracenia naleznosci za czgsciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane.
W takim przypadku Wykonawca zgodnie z art. 150 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych
w dniu zawarcia umowy wnosi na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy W wysokosci co najmniej 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wskazanego w ust. 1 w formach dopuszczonych trescig art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w tym w formie gwarancji ubezpieczeniowe;.

W takim przypadku pozostata czgs¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
Wnoszona przez potrgcenia z naleznosci za czgsciowo wykonane dostawy, ushugi lub roboty
budowlane w taki sposob, aby wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1 nastapilo do potowy okresu na ktory zostala zawarta
Umowa. Zamawiajacy okresli kazdorazowo Wykonawcy jaka kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy ma by¢é potracona.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i we wzorze umowy.

Pytanie 2

Zwracam si¢ z wnioskiem o zmiang tresci SIWZ, poprzez zastosowanie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na poziomie 3% ceny catkowitej podanej w ofercie. Pragniemy
podkresli¢ przy tym, iz proponowany przez nas poziom zabezpieczenia zgodny jest z ustawa
prawo zaméwien publicznych. Majac na wzgledzie znaczna warto$¢ zaméwienia stanowigcego
przedmiot postgpowania, ztoZenie tak znacznego zabezpieczenia, Jjak obecnie przewidzianego
w dokumentacji przetargowej, moze pozbawi¢ mozliwosci ubiegania sie o zamdwienie
podmiotom zdolnym do jego wykonania, posiadajacym stosowne kwalifikacje oraz
doswiadczenie.

Ponadto, koszt zlozenia tak znacznego zabezpieczenia stanowi znacznej wartosci skladnik
cenotworczy i bezposrednio wplywa na podniesienie wartosci ofert kazdego z wykonawcow.
Wprowadzenie przedmiotowej zmiany pozwoli na zlozenie ofert wiekszej ilosci oferentom,
zwigkszy¢ konkurencyjnos¢ postepowania, a co za tym idzie, realnie obnizy¢ koszty inwestycji
dla Zamawiajgcego.

Odpowiedi:



Fundusze : Unia Europejska
Europejskie s‘z)lesc:g()SPOllta Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko - Rozwoju Regionalnego

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i we wzorze umowy.

Pytanie 3

Zwracam si¢ z wnioskiem o udostgpnienie informacji publicznej - podanie kwoty, jaka
Zamawiajacy zamierza przeznaczyé na wykonanie niniejszego zadania.

Zwracam przy tym uwage na fakt, ze termin okreslony w art. 86 ust. 3 ustawy — Prawo
Zamowien Publicznych jest terminem ostatecznym, kiedy Zamawiajacy zobowiazany jest do
okreslenia tej kwoty, nie ma jednak zadnych przeszkéd prawnych, by Zamawiajacy uczynit to
wezesnie] (np. w ogloszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
lub w odpowiedzi na pytanie wykonawcow). Powyzsze pozwoli na zwigkszenie
transparentnosci prowadzonego postepowania oraz na skrocenie czasu jego trwania, poniewaz
Wykonawcy planujgcy zlozenie ofert wyzszych nie przystapia do ofertowania, dzieki czemu
Zamawiajgcy bedzie mogl ograniczy¢ do minimum czasochtonnosé zwigzang z ocena
wszystkich zlozonych ofert.

Odpowiedi:

Zamawiajacy zgodnie z dyspozycja art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
bezposrednio przed otwarciem ofert ma obowiazek podania kwote jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia.

Pytanie 4

Zwracam si¢ z wnioskiem o informacjeg, czy w ramach udzielonej gwarancji na wykonane prace
nalezy uwzglednié w skladanej ofercie koszty serwisu instalacji i urzadzen objetych
zaméOwieniem.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy w § 17 ust. 11: » Wszelkiego rodzaju uslugi serwisowe przeglady
takie zwigzane z wymiang plynéw, czesci itp., od ktérych przeprowadzenia uzaleznione bedzie
zachowanie uprawnien z gwarancji beda wykonywane nieodplatnie przez Wykonawce.
Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytulu gwarancji, nawet w przypadku powierzenia wszelkich
czynnosci konserwacyjnych dowolnemu podmiotowi wybranemu przez Zamawiajacego, jezeli
Wykonawea odmoéwil wykonania lub sfinansowania tych czynno$ci w okresie gwarancji, a
wykonanie tych czynno$ci Wykonawca zastrzegl dla siebie lub innego wskazanego przez siebie
podmiotu”.

Powyisze powoduje, iz nalezy uwzgledni¢ koszty serwiséw instalacji i urzadzen w cenie skladanej

oferty.

Pytanie 5

Zwracam si¢ z wnioskiem o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje pelnig praw autorskich
niezbgdnych do realizacji pelnego zakresu prac przewidzianych w dokumentacji przetargowe;.
Jezeli tak nie jest, prosz¢ o wskazanie podmiotu, ktéry prawami tymi dysponuje i okreslenie
kosztéw, jakie Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢, by prawa te naby¢ w zakresie
umozliwiajacym realizacje zaméwienia.

Odpowiedz:

Wykonawca nie bedzie ponosil kosztow nabycia praw autorskich niezb¢dnych do realizacji
pelnego zakresu prac przewidzianych w dokumentacji przetargowej.

Zamawiajacy dysponuje autorskimi prawami majatkowymi do opracowania ,Program
Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn. Szpitalny Oddzial Ratunkowy (SOR) w
Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikolaja Kopernika przy ul. Batorego 17/19
w Toruniu” (oprac. wyk. przez Wojciecha Kozlowskiego, prowadzacego dzialalno$¢ gospodarcza
pod firma: ,,COZA Architektura Wojciech Kozlowski”), stanowigcego zalycznik do STWZ.
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Zgodnie z zapisami wzoru umowy w § 1 ust. 6 ,,Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie
na Zamawiajacego praw autorskich majatkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w
zakresie objetym umowa, na zasadach opisanych w § 7 umowy”.

Pytanie 6

Zwracam si¢ z wnioskiem o informacje, kto zobowigzany bedzie do zapewnienia nadzoru
autorskiego (Zamawiajacy czy Wykonawca)?

Odpowiedz:

Przedmiot zaméwienia obejmuj m.in. sprawowanie przez Wykonawce nadzoru autorskiego nad
realizacja wykonywanych robot budowlanych. W § 2 wzoru umowy opisany jest zakres nadzoru
autorskiego.

Pytanie 7

Zwracam si¢ z wnioskiem o zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy z uwagi
na realizacj¢ rob6t w okresie jesienno-zimowym poprzez wprowadzenie nastepujacego zapisu:
Strony dopuszczaja mozliwosé przedtuzenia termindéw wykonywania robét budowlanych ze
wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajacego ich wykonanie z przyczyn
technologicznych (np. niskie temperatury powietrza lub opady atmosferyczne). Kazdorazowe
wstrzymanie prac udokumentowane bedzie wpisem do dziennika budowy z podaniem
uzasadnienia wstrzymania prac, sporzadzonym przez kierownika budowy i zaakceptowanym
przez Inspekiora nadzoru. Wsirzymanie prac z powyzszego wzgledu przedluza termin
wykonania robot o taka sama ilo$é dni roboczych, w jaka prace musialy zosta¢ wstrzymane z
uwagi na powyzsza przyczyne.

Alternatywie, zwracam si¢ z wnioskiem o przedtuzenie terminu realizacji robét budowlanych
objetych zaméwieniem o 30 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ i we wzorze umowy.

Pytanie 8

Zwracam si¢ z wnioskiem o zmiane Umowy poprzez rezygnacj¢ z kary umownej za
nieuzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu w wyznaczonym terminie.
Wykonawca ma obowiazek zlozy¢ kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie,
ale nie mozna wykluczy¢ sytuacji, ze procedura pozyskania tego dokumentu wydhizy sie
ponadnormatywnie z przyczyn niezaleznych od wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

Pytanie 9

Zwracam si¢ z wnioskiem o wprowadzenie mozliwosci wydtuzenia termin realizacji umowy w
sytuacji gdy wykonawca zlozy kompletny wniosek o pozwolenie na uzytkowanie, a procedura
pozyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydhluzy si¢ z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy, o czas tego wydtuzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

Pytanie 10

Zwracam si¢ z wnioskiem o zmiang projektu umowy poprzez wprowadzenie limitu kar
umownych, jakie mogg zosta¢ natozone na Wykonawce ze wszystkich tytutow przewidzianych
umowa, do poziomu 10% wynagrodzenia Wykonawcy z tytuhu realizacji przedmiotu umowy.
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Dodam, ze wprowadzenie limitu nie zakléci rownowagi kontraktowej stron i nie ograniczy
mozliwosci dochodzenia odszkodowania za wyrzadzone szkody na zasadach ogdlnych.
Zwracam przy tym uwagg, ze Zamawiajacy, ktory ksztaltuje ramy postgpowania o udzielenie
zamOwienia publicznego, nie moze kreowaé zapiséw umowy jedynie zgodnie ze swoim
wyobrazeniem, poniewaz narusza w ten sposéb réwnowage kontraktowa. Nie jest uprawnione
obarczanie wykonawcy niewspéimiernie wysokim ryzykiem, jakie wiaze si¢ z realizacja
zamoOwienia wobec ryzyka, ktore obcigza zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

Pytanie 11

Zwracam si¢ z wnioskiem o naliczanie kar umownych za dni ,,zwloki”, a nie ,,opéznienia”.
Wprowadzenie takiej regulacji pozwoliloby na naktadanie na Wykonawce sankcji finansowych
wylacznie za okolicznosci przez niego zawinione.

Odmienna sytuacja nie tylko narusza réwnowage kontraktows, ale réwniez wplywa negatywnie
na konkurencyjnos¢ postgpowania oraz wartosé ofert skladanych przez oferentow. Faktem jest
bowiem, ze wraz ze wzrostem ryzyka zwigzanego z realizacja kontaktu (a takim ryzykiem jest
grozba ponoszenia kar umownych za okolicznosci niezalezne od Wykonawcy), rosnaé bedzie
wartos¢ ofert sktadanych przez Wykonawcow.

Odpowiedi:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

Pytanie 12

Zwracam si¢ z wnioskiem o obnizenie wysokos$ci zastrzezonych kar umownych o 25%
1 ograniczenie katalogu kar umownych do nastepujacych przypadkéw:

a) Niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy

b) Niedotrzymanie terminu usuniecia wad i usterek w ramach gwarancji

¢) Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
Wnoszg zarazem o rezygnacj¢ z pozostatych postanowien nakladajgcych na Wykonawce
obowiazek zaplaty kar umownych uzasadniajac to koniecznodcig zachowania rownowagi
kontraktowej stron oraz cigzacym na Zamawiajacym obowigzku zapewnienia
konkurencyjnosci postgpowania. Szeroki katalog kar umownych, ktérych obowiazek zaplaty
czgsto aktualizuje si¢ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce jest istotnym czynnikiem
ryzyka kontraktowego, jakie kazdy Wykonawca musi oszacowaé i uja¢ w ofercie. Zwracam
przy tym uwage, ze finalnie koszty zwiazane z tym ryzykiem obcigzaja Zamawiajacego.

W zwiazku z powyzszym, zwracam si¢ z wnioskiem o ograniczenie liczby kar umownych do
przypadkéw istotnych i kluczowych dla pelnej realizacji zaméwienia oraz uzaleznienie ich
naliczenia od wystgpienia okolicznosci zawinionych przez Wykonawce, a takze rezygnacje z
tych kar, ktore nie przektadajg si¢ bezposrednio na jako$é oraz termin wykonania umowy.
Zwracam przy tym uwage, ze Zamawiajacy, ktory ksztaltuje ramy post¢powania o udzielenie
zaméwienia publicznego, nie moze kreowaé zapiséw umowy jedynie zgodnie ze swoim
wyobrazeniem, poniewaz narusza w ten sposéb réwnowage kontraktowa. Nie jest uprawnione
obarczanie wykonawcy niewspoimiernie wysokim ryzykiem, jakie wiaze si¢ z realizacja
zamoOwienia wobec ryzyka, ktore obcigza zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

Pytanie 13
Zwracam si¢ z wnioskiem o uzupetnienie projektu umowy o nastepujacy zapis:
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Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) W wysokosci 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za kazdy rozpoczety dzief zwloki
w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy

b) W wysoko$ci 1% wynagrodzenia Wykonawcy netto za kazdy dzien zwloki w
przystapieniu do odbioru przez Zamawiajacego

c) W wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstapienia przez
Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

Pytanie 14

Zwracam si¢ z wnioskiem o wprowadzenie zapisu wylaczajacego mozliwosé kumulacji kar
umownych - naliczania kar umownych wynikajacych z réznych podstaw za jedno zdarzenie.
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy. Przewidziane kary umowne
dotyczg roznych zdarzei, Zamawiajacy nie przewiduje naliczania wigcej niz jednej kary umownej
wynikajacej z jednego danego tytulu/zdarzenia.

Pytanie 15

Zwracam si¢ z wnioskiem o uzupelnienie projektu umowy o nastepujgce zapis:

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy:

a) zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub rozwigzanie Zamawiajgcego

b) Zamawiajacy nie przekaze placu budowy w terminie wskazanym w umowie oraz nie
zrobi tego pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy wyznaczajacego dodatkowy termin na
jego przekazanie,

c) Zamawiajacy nie wspoétdziala w odpowiednim zakresie w celu wykonania umowy
pomimo pisemnego wezwania ze strony Wykonawcy i wyznaczenia dodatkowego terminu do
wspoldziatania

d) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur czesciowych mimo
dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od uptywu terminy na zaplatg faktur, okreslonego w
niniejszej umowie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

Pytanie 16

Zwracam si¢ z wnioskiem o wprowadzenie do projektu umowy waloryzacji wynagrodzenia
opartego na wskaznikach inflacji konsumenckiej publikowanych przez GUS.

Powyzsza prosbe uzasadniamy stosunkowo dhugim okresem realizacji kontraktu i
nieuchronnym ryzykiem wzrostu kosztéw realizacji zaméwienia. W przypadku braku takiego
rozwigzania, oferenci zmuszeni bedg uwzglednié w cenie zatozenia dotyczace wzrostu poziomu
cen, co prawdopodobnie ostatecznie wplynie na zaoferowanie ceny wyzszej, niz wynikatoby to
z waloryzacji opartej o wskazniki GUS.,

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy. Zgodnie z zapisami wzoru umowy
w § ust. 7 ,W przypadku zmian (nie priewidzianych w opublikowanych do dnia zlozenia oferty
przepisach prawa), w trakcie realizacji umowy stawek podatku VAT zwigzanych z przedmiotem
zaméwienia, zmian wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki skladki na
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ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne oraz zmian zasad gromadzenia i wysokosci wplat do
pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 paidziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych, jeseli zmiany te bedq mialy wplyw na koszty wykonania
zamdwienia przez Wykonawce, nie wezesniej niz z dniem wejscia w ycie przepisow, z ktorych
wynikajq w/w zmiany, wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 14 umowy, ulegnie odpowiednim
zmianom.”

Pytanie 17

Zwracam si¢ z wnioskiem o wprowadzenie mozliwogci zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawey w przypadku niezaleznego od Wykonawey wzrostu  kosztow realizacji
zamOwienia, ktéry wystapil w okresie jego realizacji. Powyzszy mechanizm obejmowaé
powinien, w szczegdlnosci, wzrost poziomu minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu
obcigzen o charakterze publiczno-prawnym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy, j.w.

Pytanie 18

Zwracam si¢ z wnioskiem o zmiang projektu umowy w ten sposob, aby zaplata wynagrodzenia
naleznego wykonawcy za roboty budowlane nastgpowata etapami na podstawie faktur
czgsciowych (miesigeznych). Wystawianych w oparciu o protokot rzeczowo-finansowym
dokumentujacy poziom zaawansowania prac w danym okresie rozliczeniowym (miesigcu).
Dokument powinien by¢ podpisany przez przedstawicieli obu stron.

Zmiana ta jest spowodowana znaczacymi kosztami finansowymi, ktére musialby poniesé
Wykonawca w celu realizacji zaméwienia, a w konsekwencji obcigzyé nimi Zamawiajacego
(poprzez ich uwzglednienie w ofercie).

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

Pytanie 19

Zwracam si¢ z wnioskiem o wydluzenie terminu skladania ofert o 14 dni. Powyzsze
spowodowane jest szerokim zakresem zamoéwienia z jednej strony, checig zlozenia
konkurencyjnej i nalezycie oszacowanej oferty oraz sytuacjg na rynku wywolang wirusem
SARS-CoV-2 gdzie prace zwigzane z przygotowaniem ofert zaréwno przez generalnego
wykonawcg jak i podwykonaweow ulegaja wydtuzeniu,

Wyznaczenie whasciwych granic czasowych na przygotowanie oferty lezy przede wszystkim w
interesie Zamawiajgcego, poniewaz zapewnia mozliwo$¢ rzetelnego oszacowania wszystkich
elementéw cenotworczych i pozwala na przewidzenie lub wreez zminimalizowanie wielu ryzyk
zwigzanych z realizacja zadania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy przesunal skladanie ofert do dnia 27.04.2020 r.

Pytanie 20

Zwracam si¢ z wnioskiem o zmiane terminu usuni¢cia wad i usterek poprzez uwzglednienie
dodatkowej klauzuli, ze termin nie moze by¢ krétszy, niz ,technologicznie mozliwy”. Brak
takiego wskazania prowadzi¢ moze do kurialnych sytuacji, w ktérych Wykonawca w
wyznaczonych umowa ramach czasowych nie jest w stanie usuna¢ powstatych wad w sposéb
prawidlowy, przez co bedzie, sila rzeczy, zmuszony bedzie to naruszenia umowy — wykonania
napraw w sposob wadliwy lub zaplaty zastrzezonych przez Zamawiajgcego kar umownych.
Brak powyzszego zapisu w sposdb jaskrawy zaburza rownowage kontraktows stron.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

Pytanie 21

Zwracam si¢ z wnioskiem o doprecyzowanie, iz odmowa dokonania odbioru koncowego robét
moze wynika¢ wylgcznie ze stwierdzenia wad istotnych, czyli takich, ktére czynia przedmiot
umowy niezdatnym do zwyklego uzytku, uniemozliwiajace jego uzytkowanie.

Wady nieistotne, czyli nieumozliwiajace uzytkowania pozwalajg na wlasciwe korzystanie z
przedmiotu umowy i nie powinny stanowi¢ przeszkody do odbioru i zaplaty naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy. Winny one zosta¢ zaprotokolowane i usunigte przez Wykonawce
W terminie uzgodnionym przez strony, ale nie moga blokowaé wyplaty wynagrodzenia.
Pragniemy wskazaé, ze pojgcie protokotu koricowego ..bezusterkowego™ narusza wskazane w
dalszej czesci pisma przepisy prawa. Wskazuje ono jednoznacznie, ze rozliczenie
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy mozliwe bedzie dopiero wowczas, gdy
zostanie on odebrany przez Zamawiajacego, a bedzie to mie¢ miejsce tylko w sytuacji, kiedy
Wykonawca usunie wszelkie wady nadajgce si¢ do usunigcia, czyli po odbiorze
bezusterkowym. Wprowadzenie tego postanowienia narusza art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych w zwigzku z art. 5 i art. 647 kodeksu cywilnego poprzez
uksztaltowanie tresci przyszlego stosunku zobowiazaniowego w sposéb naruszajacy jego
whasciwos¢ (naturg), bezwzglednie obowiazujace przepisy prawa, zasady wspolzycia
spolecznego oraz réwnowagi stron i prowadzacy do naduzycia wlasnych praw podmiotowych.
Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowe o roboty budowlanego wykonawca
zobowigzuje si¢ do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z
projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowigzuje sie do dokonania
wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwiazanych z przygotowaniem robot, w
szczegblnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu
i zaplaty uméwionego wynagrodzenia.

Zwracam uwage, ze powyzszy przepisow moéwi o ,,odbiorze robét” a nie o .bezusterkowym
odbiorze rob6t”. Odmowa odbioru robét i zaplaty wynagrodzenia mozliwa jest jedynie, jezeli
prace zostang wykonane niezgodnie z projektem lub zasadami wiedzy technicznej, lub wystgpiag
wady na tyle istotne, Ze przedmiot umowy nie bedzie nadawat si¢ do uzytkowania. Odmowy
odbioru robét i zaplaty nie bedg uzasadniaty nieistotne wady, usterki i niedor6bki, gdyz taka
sytuacja uprawnia inwestora jedynie do skorzystania z rekojmi. Postanowienie przeciwne
skutkowaloby tym, ze kazde odstgpstwo od stanu idealnego dawatoby inwestorowi prawo do
praktycznie nieograniczonej odmowy odbioru. Naruszaloby to rownowage miedzy stronami
(inwestor — wykonawca) pozostawiajac tego ostatniego w niepewnosci w zakresie
wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatkéw. Z tych wzgledow postanowienia takie
bytoby sprzeczne z naturg umowy o roboty budowlane, a zatem bezwzglednie niewazne.

Na poparcie swoich twierdzen Wykonawca odsyta do wyroku SA w Gdarisku (V Wydziat
Cywilny z dnia 24 lutego 2012 r., sygn. Akt V ACa 198/12, w ktorym Sad zwazyl: ,Nalezy
zgodzi¢ si¢ z pogladem, ze odbidr robét jest elementem przelomowym w stosunkach pomiedzy
stronami umowy o roboty budowlane, gdyz z jednej strony potwierdza wykonanie
zobowigzania i otwiera wykonawcy prawo do zadania wynagrodzenia, badz wskazuje na jego
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie w catosci lub w czesci, wobec istnienia wad i rodzi
odpowiedzialnos¢ za wady ujawnione przy odbiorze, a z drugiej strony wyznacza poczatek
biegu terminéw rekojmi za wady (por. wyrok SA w Katowicach z dnia 17.02.2000 r., 1 ACA
1027/99, Prawo Gospodarcze 2001/2). W $wietle art. 547 KC odbidr robét nalezy do
obowiazkoéw inwestora i nie moze by¢ uzalezniony od braku wad badz usterek tych robot.
Powolany przepis stanowi bowiem o odbiorze robét, a nie o ..bezusterkowym™ odbiorze robét.



Europejskie Polska Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego

i Fundusze Rzeczpospolita Unia Europejska

Wskazujac na koniecznos¢ odbioru ,,bezusterkowego™ skarzacy statuuje przeslanke, ktorej w
zapisie ustawowym nie ustanowiono”.

Analogiczny poglad wyrazit Sad Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 6 wrzesnia 2016
r., sygn.. akt V. ACa 935/15: ,Ujawnienie wad budowlanych nie wplywa na obowigzek
inwestora dokonania odbioru robét, a z ta chwila inwestor nabywa uprawnienia z tytutu rekojmi
(por. wyroki Sadu najwyzszego z dnia 5 marca 1997 r., sygn. akt. II CKN 28/07; z dnia 12
czerwea 2007 r., sygn. akt V CSK 99/07). Umownemu obowigzkowi wykonawcy oddania
obiektu odpowiada obowigzek zleceniodawcy odebrania tego obiektu i zaptaty uzgodnionego
wynagrodzenia. (...) W $wietle art. 647 KC odbiér nalezy do obowigzkdéw zleceniodawcy i nie
moze by¢ uzalezniony od braku wad badZ usterek, bowiem przepis odwoluje sie do ,,odbioru
robét”, a nie ,,bezusterkowego obioru robét”. Z chwilg odbioru robét przedmiotu umowy
realizuje si¢ prawo wykonawcy do zadania wyplaty wynagrodzenia i prawa tego nie niweczy,
co do zasady, stwierdzenie zauwazonych usterek”.

Identyczng oceng zaprezentowal Sad Apelacyjiny w Warszawie — I Wydzial Cywilny w
orzeczeniu z dnia 3 sierpnia 2017 r. sygn. Akt I ACa 689/16, zamieszczajac w wyroku obszerny
wywod: ,,0t6z, odbidr robot jest obowigzkiem Zamawiajgcego, a postanowienie umowne, ktére
uzaleznia prawo wykonawcey od podpisania bezusterkowego protokotu odbioru uznaé nalezy
za niewazne, jako sprzeczne z istota umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 KC. W
Swietle ugruntowanego juz w orzecznictwie pogladu, zgloszenie do odbioru przez wykonawce
rob6t budowlanych, ktére spetniaja cechy zaméwienia okre$lone w umowie, chociaz zawierajg
pewne wady lub braki, rodzi po stronie inwestora obowigzek odebrania wykonanych prac,
zgodnie z art. 643 KC Inwestor moze uchylié sie od tego obowigzku tylko poprzez wskazanie
obiektywnie istniejacych i osadzonych w tresci umowy badz przepisach prawa przyczyn, ktére
czynig zgloszenie wykonawcy nieskutecznym (tak Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 23 sierpnia
2012 r., CSK 21/12 oraz Sad Apelacyjny w Biatymstoku w wyroku z dnia 30 maja 2014 r., [
ACa 124/14). Podnosi si¢ przy tym, ze strony umowy o roboty budowlane nie moga uzalezniaé
odbioru tych robét od braku jakichkolwiek usterek, albowiem Jedynie wady istotne uzasadniaja
takg odmowg (por. wyrok Sadu Apekacyjnego w Katowicach z dnia 7 marca 2014 r., V ACa
725/13, wyrok Sadu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 pazdziernika 2016 r. I AcA 138/16).
Réwniez w wyroku z dnia 21 kwietnia 2017 r. o sygn. Akt I CSK 333/16 Sad Najwyzszy
wskazal, ze wynikajacego z art. 647 KC obowigzku inwestora odbioru robét nie mozna
sprowadza¢ do sytuacji, w ktorej odebranie ma dotyczy¢ wylacznie obiektu catkowicie
wolnego od wad. Przyjmuije sie, ze projekt i zasady wiedzy technicznej powolane w przepisie
art. 647 KC stanowig kompromis miedzy tym, co mozliwe i konieczne w budownictwie,
uwzgledniajg interes publiczny i prywatny uzytkownika i tym samym stanowig kryterium
dopuszczalnosci modyfikacji wymagan odnosnie do jakosci obiektu budowlanego. Inwestor
moze bowiem skutecznie dochodzi¢ usuniecia stwierdzonych wad. W sytuacji, gdy wykonawca
zglosil zakonczenie robét budowlanych i brak jest wad istotnych, zamawiajacy jest
zobowigzany do ich odbioru. Odmowa odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy
stwierdzone wady bedg na tyle istotne, ze obiekt nie bedzie nadawal sie do uzytkowania.
Inwestor moze natomiast skutecznie dochodzié usunigcia wad w oparciu o przepis art. 637 KC
i art. 638 KC, jednak do jego uprawnienie nie wplywa na obowigzek odbioru i zaplaty
wynagrodzenia za roboty budowlane.”

W zwiazku z powyzszym, utrzymywanie podobnych postanowien we wzorze umowy w
obecnym brzmieniu stanowi dzialanie naruszajace przepisy art. 14, art. 139 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych w zwiazku z art. 5 i 647 KC. Wykonawca wnosi zatem o dokonanie
modyfikacji ww. postanowien poprzez doprecyzowanie, iz podstawg do odmowy dokonania
odbioru koncowego beda jedynie wady istotne.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ dokonania odbioru robét z powodu wad istotnych, zgodnie z

zapisami wzoru umowy w § 16, ust 2:

»Za dzien zakonczenia realizacji, o ktérym mowa w § 4 strony uznawa¢ bedg dzien zgloszenia

gotowosci do odbioru konicowego, jeieli w trakcie odbioru nie zostang stwierdzone wady

uniemozliwiajgce uzytkowanie albo wady istotne, z tym ze:

1) Za wady uniemozliwiajace uzytkowanie i wady istotne uznaje si¢ w szczegélno$ci wykonanie
Jjakichkolwiek cze$ci rob6t niezgodnie z dokumentacjg projektows lub specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych lub jakimikolwiek postanowieniami umowy, ktérych
naprawienie trwaloby dluzej niz 14 dni lub wymagaloby wykonywania robét
uniemotliwiajacych korzystanie z obiektu lub jego czesci;

2) Stwierdzenie wad uniemozliwiajacych uzytkowanie albo wad istotnych w trakcie odbioru
uznane bedzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo zgloszenia gotowosci do
odbioru w terminie, o ktérym mowa w § 4, z zastrzezeniem ust. 8”.

Pytanie 22

Zwracam si¢ z wnioskiem o usunigcie z projektu umowy zapiséw sugerujacych, ze Wykonawca
zapoznal si¢ z dokumentacja projektows i nie wnosi zadnych uwag do dokumentacji i
warunkow realizacji zamOowienia.

Zwracam uwage na fakt, Ze to obowiazkiem Zamawiajacego jest opisa¢ prawidlowo przedmiot
zamdwienia, zatem na tym etapie ocena udostepnionej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej nie jest obowigzkiem wykonawcy. Formulowanie oczekiwan i wymogow, by
wykonawca w stosunkowo krotkim czasie pomiedzy ogloszeniem konkursu a zlozeniem oferty
czy podpisaniem umowy, weryfikowal szczegdlowo dokumentacje projektowsg jest
oczekiwaniem ponadnormatywnym i nie jest nie zgodne z ustawa PZP i orzecznictwem KIO w
tym zakresie. Na potwierdzenie powyzszego przywola¢ mozna mig¢dzy innymi wyrok KIO z 2
listopada 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 1485/09: , Ewentualne zlozenie o$wiadczenia na etapie
postgpowania przetargowego i podpisania umowy o prawidlowosci 1 kompletnosci
dokumentacji projektowej nie oznacza, ze obowiazek weryfikacji dokumentacji przy skiadaniu
tego oswiadczenia naklada na Wykonawce obowiazek merytorycznej kontroli przyjetych w
projekcie zalozen i obliczen™ lub wyrok KIO z 9 pazdziernika 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP
1021/08: ..Za sposob sporzadzenia specyfikacji, w tym rowniez dokumentacji projektowej
odpowiada Zamawiajacy”.

W zwigzku z powyzszym, prosze o usuniecie z dokumentacji przetargowej zapisoéw
nakladajgcych na Wykonawce dodatkowe obowiazki, ktére sa bezskuteczne jako sprzeczne z
naturg prowadzonego postepowania.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.

Pytanie 23
Zwracam si¢ z wnioskiem o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi
wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami potrzebami do wykonania zamdwienia, ktore zachowuja waznosé na okres
wykonania inwestycji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzajg
Wykonawcy.
Odpowiedz:
Przedmiot umowy obejmuje m.in:
1) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii
i zezwolefi wymaganych przepisami prawa, koniecznych dla prawidlowej realizacji
zadania, odbioru robét budowlanych i oddania obiektu do uzytkowania,



Fone Reeczpospolita  Unia Europeiska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Rozwoju Regionalnego

2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszystkich niezb¢dnych decyzji
administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe/ lub, gdy pozwolenie na
budowe nie jest wymagane — zgloszenia zamiaru rozpoczgcia rob6t budowlanych), decyzji
0 dopuszczeniu do uzytkowania oraz innych wymaganych przepisami prawa,
koniecznych dla prawidlowej realizacji zadania, odbioru robot budowlanych i oddania
obiektu do uzytkowania.

Pytanie 24
Opis z PFU dotyczacy instalacji gazow medycznych jest bardzo nieprecyzyjny oraz czgsciowo
opiera si¢ na nieobowiazujgcych od ponad 10 lat aktach aktach prawnych. Czy w zwigzku z
tym nowym przepisom ma odpowiada¢ tylko czesé gazoéw medycznych bedgca realizowana w
budynku SOR czy rowniez zakres do zrodel gazow?

Odpowiedz:

Projektant/Wykonawca instalacji gazéw medycznych ma zaprojektowaé rozwigzania
techniczne zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Zakres prac zalezy od przyjetych rozwigzan projektowych.

Pytanie 25

W opisie do PFU dot. instalacji gazéw medycznych ujeto zapis ,,Instalacje gazéw medycznych
w istniejgcej Izbie Przyjeé sa wystarczajgce dla zaspokojenia potrzeb nowoprojektowanych
pomieszczen, w ktorych punkty poboru gazow medycznych sg wymagane.”. W zwigzku z tym
prosz¢ o jednoznaczng informacje czy dokonano analizy i bilansu zapotrzebowania w gazy
medyczne dla catego szpitala, co pozwolitoby na powyzsze twierdzenie?

Odpowiedi:

Projektant/Wykonawca podczas sporzadzania projektu budowlanego, w uzgodnieniu z
Zamawiajagcym i Uzytkownikiem, powinien wykona¢ analize¢ bilansu zapotrzebowania.
Sumarycznie liczba projektowanych punktéw poboru poszczegdlnych gazow medycznych nie
powinna przekroczy¢ istniejacej liczby punktow poboru poszczegolnych gazéw.

Zakres prac zalezy od przyjetych rozwigzan projektowych.

Pytanie 26

Dot. instalacji gazéw medycznych — czy projektant zawierajac zapis ,,azot” miat na mysli
doprowadzenie instalacji podtlenku azotu?

Odpowiedz:

Tak. W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje si¢ zainstalowanie punktéw poboru podtlenku
azotu nalezy przewidzie¢ punkt odciggu gazéw poanestetycznych AGSS.

Pytanie 27

Czy w zwigzku z powyzszym Szpital posiada czynna rozprezalni¢ azotu/podtlenku azotu oraz
czy instalacja ta znajduje sie na obszarze istniejacego SOR’u? Jezeli nie znajduje si¢ w obszarze
SOR'u to prosze o wskazanie lokalizacji.

Odpowiedz:

Projektant/Wykonawca instalacji gazow medycznych ma zaprojektowac rozwiazania
techniczne zgodne z obowigzujacymi przepisami. Do odpowiedzi dotacza si¢ archiwalng
dokumentacje przedstawiajaca lokalizacje istniejacej rozprezalni zlokalizowanej na terenie
szpitala.

Pytanie 28
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Dot. wyposazenia medycznego, wylaczonego z zakresu niniejszego postepowania — prosze o
informacje co Zamawiajacy rozumie pod pojeciami ,,Zrodlo tlenu, powietrza i prézni”,
»-centralne zrédlo tlenu, powietrza i prozni z gniazdami poboru™? Czy Zamawiajacemu chodzi
o0 panele nadtézkowe?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie 29
Prosze o jednoznaczne okreslenie, czy ew. panele nadiézkowe, kolumny sufitowe i mosty
sufitowe z punktami poboru gazow medycznych bedg dostarczane przez Zamawiajacego?

Odpowiedz:

Nie, ma je dostarczy¢ przez Wykonawce.

Pytanie 30

W zwiazku z powyzszymi pytaniami, prosz¢ o wyjasnienie rozbieznosci dotyczacej
wyposazenia medycznego, a opisu instalacji gazow medycznych w zakresie punktéw poboru
»azotu”. W wyposazeniu medycznym nie uj¢to punktdow azotu/podtlenku azotu, natomiast w
opisie wymieniono ten gaz. Prosz¢ o uszczegélowienie w tym zakresie.

Odpowiedz:

W salach obserwacji, intensywnej terapii, terapii natychmiastowej, resuscytacji, salach
zabiegowych nalezy przewidzieé punkty poboru podtlenku azotu. Lokalizacja urzgdzen poboru
zalezy od przyjetych rozwiazan projektowych uzgodnionych z uzytkownikiem.

Pytanie 31

W zwiazku z opisywanych punktach poboru ,,azotu” na salach obserwacji, resuscytacji i salach
intensywnej terapii, wymagany bylby rowniez odciag gazéw. Czy w zwigzku z tym nalezy go
przewidzie¢ i w jakich pomieszczeniach?

Odpowiedz:

TAK - w salach resuscytacyjno - zabiegowych, zabiegowych, intensywnej terapii oraz
obserwacji. W pomieszczeniach, w ktorych przewiduje si¢ zainstalowanie punktéw poboru
podtlenku azotu nalezy przewidzie¢ punkt odciagu gazéw poanestetycznych AGSS.

Pytanie 32

W opisie do gazéw medycznych ujeto zapis, ze instalacje gazéw medycznych nalezy
wyposazy¢ w zawory odcinajace urzadzenia, co jest niezgodne z obowigzujgcym prawem. Do
tego celu shuzg skrzynki zaworowo-kontrolne. Czy w zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ osobne
skrzynki na kazdy panel nadtézkowy/kolumne sufitowa/most sufitowy?

Odpowiedz:

Nie. Projektant/Wykonawca instalacji dokona podziatu stref odcinanych przez zawor strefowy
w skrzynkach zaworowo-kontrolnych.

Pytanie 33

Jesli instalacja gazow medycznych ma byé¢ wyrobem medycznym klasy IIb (wymog prawny),
to powinna by¢ wykonana od podstaw - jako nowa, z ew. wpieciem w istniejaca instalacje, jako
jej zrodlo zasilania. Nie dopuszcza sie natomiast sytuacji, aby ,,skorzysta¢” z istniejacych
kawatkéw instalacji (jak mozna wywnioskowa¢ z opisu do przetargu), chyba ze wytwérca tej
instalacji weZmie na siebie odpowiedzialno$é¢ za istniejace instalacje, co w przypadku
wieloletnich rurociaggéw byloby rozwigzaniem obarczonym niesamowitym ryzykiem, na ktore
nie mogg sobie pozwoli¢ renomowane firmy. Czy w zwiazku z tym dopuszcza si¢ wykonanie
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instalacji gazow medycznych dla danego oddziatu »»,0d podstaw”, tj. wigczajac si¢ w istniejace
instalacje zamiast przeplatania instalacji nowej z istniejgca?
Odpowiedz:
Projektant/Wykonawca Jest zobowigzany do wykonania Projektu zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami, po wykonaniu ekspertyzy technicznej obejmujacej analize stany instalacji, zgodnie
z punktem 1.1.1.b) Programu funkcjonalno-uZytkowego. Instalacja gazéw medycznych ma by¢
wyrobem medycznym.

YREKTH 0



