

Toruń 07.07.2020

Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego nr PZP 61/2020 dotyczącego realizacji zadania pn. „Budowa przyłączy światłowodowych do szkół GMT”

11. Proszę o wskazanie lokalizacji w których będzie wymagane krosowanie lub przespawanie istniejących światłowodów, które nie stanowią punktów nawiązania z istniejącą siecią GMT oraz nie stanowią docelowych 27 lokalizacji, do których należy zaprojektować infrastrukturę telekomunikacyjną.


Odp. Zamawiający informuję iż ze względu na realizację projektu w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” zakres wnioskowanej informacji zostanie szczegółowo określony na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. W celu umożliwienia oszacowania zakresu tych prac Zamawiający może określić, iż ilość istniejących punktów krosowych (nie będących zakończeniem lub punktem styku z istniejącą siecią światłowodową) w jakich będzie konieczność wykonania dodatkowych spawów lub połączeń rozłączalnych w celu zestawienia tras optycznych dla wszystkich podłączanych punktów dostępowych nie powinna przekroczyć ilości 40 sztuk.

12. W PFU, par. 1.2 pojawia się mowa o załączniku w postaci dokumentacji projektowej przyłącza do SP 15, która została opisana jako załącznik nr 3 do PFU - prosimy o przesłanie w/w dokumentacji.

Odp. Zamawiający uzupełnia brakujące dokumenty w postaci 2 rysunków wskazujących zakres infrastruktury objętej posiadaną dokumentacją. W zakresie wniosku dotyczącego przesłania kompletnej dokumentacji, Zamawiający wskazał możliwości w odpowiedzi do pytania nr 6.

13. Termin wykonania całości zamówienia to 31 tygodni od dnia podpisania umowy - jeśli umowa zostanie podpisana w ciągu najbliższych tygodni, to termin prac budowlanych przypadnie na okres zimowy, już po uzgodnieniu wszystkich projektów budowlanych - czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia robót budowlanych w przypadku niemożliwości prowadzenia prac ze względu na okres zimowy?

Odp. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji zadania wskazanego w ofercie przez przyszłego Wykonawcę.

Kierownik Biura Obsługi Informacyjnej

Piotr Konstanty