

Toruń, 13.11.2019 r.

BOM.7021.35.2019.AR

Pytania dot. postępowania nr 133/2019 – zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn. *Zaprojektowanie i wykonanie 106 punktów wypoczynku oraz 15 skwerów relaksu w ramach realizacji zadania „Toruń miastem pieszych” na terenach zieleni w Toruniu zgodnie ze wskazanymi lokalizacjami.*

Pytanie:

Zwracam się z pytaniem, czy zamawiający zgadza się na wydłużenie termin realizacji umowy o co najmniej jeden miesiąc- optymalnie 2-3 miesiące?

Proszę o uwzględnienie, iż postępowanie planowane jest na 27.11.2019 r. gdzie wybór oferty wraz z podpisaniem umowy z potencjalnym wykonawcą musi zachowywać ustawową ilość dni zgodnie z PZP, dodatkowo należy wykonać projekt na podstawie PFU. Nadto, urządzenia które muszą być zastosowane przy wykonywaniu prac są niedostępne w okresie, którym prace mają być wykonane. Należy mieć również na względzie, iż stosując tak krótki termin realizacji, wielu wykonawców potencjalnie zainteresowanych wykonaniem prac może przez to nie przystąpić do postępowania które przez brak chętnych będzie musiało być unieważnione. Dzięki zmianie terminu realizacji, mają Państwo pewność jakości wykonania prac.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy – w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym w szczególności obniżenia temperatury powietrza, uniemożliwiających prawidłowe i zgodne ze sztuką ogrodniczą posadzenie roślin. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres przewidywanego trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych.

a/a

Kierownik
Referatu Utrzymywania Zieleni

mgr inż. Tomasz Kozłowski